

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงศาลหลักเมือง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 โดยต่อเติมหลังคาและปรับปรุงพื้นรอบศาล รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 138,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 ประมาณการก่อสร้างถนน ปรับปรุงศาลหลักเมือง (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายชัยยา โพธิ์รุกข์ ประธานกรรมการ
 2. นายไชยยนต์ ร่มซ้าย กรรมการ
 3. นายปรัชญา แก้วกัลยา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นแบบ ปร.5

ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

| ลำดับ | รายการ | รวม งานต้นที่ (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ | 108,980 | 1.2726 | 138,688 | for F คิดจากค่า |
| | ค่า Factor F งานอาคาร =1.2726 | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | (สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท) | | | | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | | | | | - พื้นที่ปกติ |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | | | 138,688 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 138,000 | |
| | (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โพธิ์รุกข์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา แก้วกล้วย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

|

ประมาณการ

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุง ศาลหลักเมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ต.กระนวน อ. ชำสูง จ. ขอนแก่น

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูง

ประมาณการโดย นายปริญญา ภูโบราณ

ผู้ตรวจสอบ นายไชยยันต์ รมชัย

เห็นชอบ นายชาติ มณีสา

อนุมัติ นายสวาท จันทหาร

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ประมาณการ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1 | เสาเหล็ก ขนาด 4"x4" | 1 | ท่อน | 1,300 | 1300 | 0 | 0 | 1,300 | |
| 2 | เหล็ก [100x50x20x2 | 4 | ท่อน | 651 | 2,604 | 0 | 0 | 2,604 | |
| 3 | เหล็ก [75x45x15x2. | 6 | ท่อน | 544 | 3,264 | | 0 | 3,264 | |
| 4 | สกรูยึดแผ่น | 122 | ตัว | 2 | 244 | | 0 | 244 | |
| 5 | หลังคาเหล็ก | 27 | ตร.ม. | 110 | 2,970 | | 0 | 2,970 | |
| 6 | ลวดเชื่อม | 1 | ท่อ | 150 | 150 | | 0 | 150 | |
| 7 | สีกันสนิม | 1 | แกลลอน | 350 | 350 | | 0 | 350 | |
| 8 | น็อตยึดแผ่นเหล็กเสา | 12 | ตัว | 50 | 600 | | 0 | 600 | |
| 9 | แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 | 3 | แผ่น | 350 | 1,050 | | 0 | 1,050 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | งานพื้นรอบศาล | | | | - | | 0 | 0 | |
| 1 | งานดินถม | 81.62 | ลบ.ม. | 327 | 26,690 | | 0 | 26,690 | |
| 2 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | 23.93 | ลบ.ม. | 2285 | 54,680 | 295 | 7,059 | 61,739 | |
| 3 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | 239.38 | ตร.ม. | 33.5 | 8,019 | | | 8,019 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | | | | | | 108,980 | |
| | Factor F งานอาคาร 1.2726 | | | | | | | 1.2726 | |
| | รวม | | | | | | | 138,688 | |
| | คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | 138,000 | |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.5

ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ | 108,980 | 1.2726 | 138,688 | Factor F คิดจากค่า |
| | ค่า Factor F งานอาคาร =1.2726 | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | (สำหรับงานไม่เกิน 5,000,000 บาท) | | | | - ภาษี 7% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | | | | | - พื้นที่ปกติ |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | | | 138,688 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 138,000 | |
| | (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โปธิรุกข์)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ ร่มซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา แก้วกล้วย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง