

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงสูบน้ำ 2 ดังนี้
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 22,200.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงสูบน้ำ 2 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 22,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 ประมาณการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงสูบน้ำ 2 (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายชัยยา โพธิ์รุักษ์ ประธานกรรมการ
 2. นายไชยยันต์ ร่มชัย กรรมการ
 3. นายปรัชญา แก้วกัลยา กรรมการ



ประกาศเทศบาลตำบลชำสูง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงสูบน้ำ 2

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เห็นชอบมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทราบมติคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงบประมาณจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงาน ภาครัฐใช้กับการจัดจ้างก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และใช้กับการจัดจ้าง ทุกวิธี เช่น ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติกรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และยังไม่ได้ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ขอให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการกำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงสูบน้ำ 2 เดิมและให้กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างใหม่ที่ปรับลดตามราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยขอให้หน่วยงาน ภาครัฐยกเลิกราคากลางงานก่อสร้างเดิม และให้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างของทางราชการ และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ ทางราชการ เป็นจำนวนเงิน 22,200.- บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) และผู้บริหารได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงสูบน้ำ 2 เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงสูบน้ำ 2 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง