



ประกาศเทศบาลตำบลชำสูง  
เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ  
ตามประกาศเทศบาลตำบลชำสูง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ตามที่เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ งบประมาณราคากลาง 703,000.-บาท (เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอชำสูง และเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นั้น

เทศบาลตำบลชำสูง ขอประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน

กีฬาและนันทนาการในครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลตำบลชำสูง ได้ประกาศสอบราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 โดยในวันดังกล่าวระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเทศบาลตำบลชำสูงไม่เสถียร ทำให้การลงประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ไม่ได้ เทศบาลตำบลชำสูงจึงได้ลงประกาศในวันถัดมา (วันที่ 15 มิถุนายน 2559) ซึ่งถือว่าวันที่ประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นของเทศบาลตำบลชำสูงกับในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ไม่ตรงกัน และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลชำสูงจึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

สวาท จันทหาร

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

